

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», далее именуемое «Сторона 1», в лице ректора института Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании Устава, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 53», далее именуемое «Сторона 2», в лице директора Уразмановой Флюры Наильевны, действующей на основании Устава, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Карталы имени Героя Советского Союза К.С. Заслонова» (МОУ СОШ № 131), далее «Сторона 3», в лице директора Тепляковой Ирины Степановны, действующего на основании Устава, (далее по тексту – Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам каждой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере оказания адресной, эффективной поддержки школам с низкими результатами и школам, функционирующим в социально неблагоприятных условиях.

1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с целью реализации общих интересов и достижения совместных целей.

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами.

1.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.

1.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в случае необходимости.

1.6. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления сотрудничества, согласно условиям данного договора.

1.7. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих договоров и соглашений, а также адресной программы поддержки (прилагается).

Конкретные виды работ сотрудничества Сторон должны соответствовать видам и составу работ, определенным в приказах Министерства образования и науки Челябинской области от 29.12.2016 г. № 01/4092 «Об утверждении комплекса мер, направленного на создание условий для получения качественного общего образования в школах со стабильно низкими образовательными результатами в Челябинской области, на 2017 г.», от 15.02.2017 г. № 01/458 «Об организации и проведении идентификации группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2017 г.», от 20.03.2017 г. № 01/802 «О результатах идентификации групп школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2017 г.», от 19.06.2017 № 01/1954 «Об утверждении получателя субсидии на иные цели для разработки, апробации и распространения моделей управления качеством образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами общего образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», а также в Соглашении № 368 от 23.06.2017 г. между Министерством образования и науки Челябинской области и ГБУ ДПО ЧИППКРО о предоставлении субсидии на иные цели для разработки, апробации и распространения моделей управления качеством образования в общеобразовательных

организациях с низкими результатами общего образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

1.8. Доходы, полученные в результате осуществления совместной деятельности и делового сотрудничества Сторон, распределяются в каждом конкретном случае согласно отдельной договоренности Сторон.

1.9. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических обязательств относительно заключения в будущем каких-либо договоров.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон оказания адресной, эффективной поддержки школам с низкими результатами и школами, функционирующими в социально неблагоприятных условиях.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на срок до 31 декабря 2017 г.

4. Порядок изменения и расторжения договора

4.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускаются по взаимному согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или данным договором, данный договор может быть прекращен или расторгнут в ином порядке.

Также данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон путем направления письменного уведомления не менее чем за 5 дней до даты его расторжения.

4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному согласию Сторон.

4.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается уполномоченными представителями Сторон.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от проведения переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, установленном законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на недостижение согласия по существенным условиям договора как на основание считать его незаключенным или недействительным.

6.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном объеме намерения Сторон.

6.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу.

6.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства.

6.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения условий настоящего договора и согласно действующему законодательству.

6.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

6.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым передаются указанные персональные данные.

6.8. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:

ГБУ ДПО ЧИППКРО
454091, г. Челябинск, ул.
Красноармейская, 88
Тел. (факс) (351) 2638935
ИНН 7447041828 КПП
745301001
Министерство финансов
Челябинской области, (ГБОУ
ДПО ЧИППКРО, л/с
20201202046ПЛ)
р\сч 40601810500003000001 в
Отделении по Челябинской
области Уральского главного
управления Центрального
банка Российской Федерации
БИК 047501001
ОКТМО 75701000
ОГРН 1037403859206

Сторона 2:

МОУ «Гимназия № 53»
455000, г. Магнитогорск,
ул. Ленинградская, д. 10-А
Тел. (3519) 229724
ИНН 7444201142
КПП 745601001
Расчетный счет
40701810200003000001
РКЦ г. Магнитогорска
Лицевой счет 50500167БЦ
Отраслевой код
020000000000000830
БИК 047516000
ОКТМО 75738000
ОГРН 1027402058232

Сторона 3:

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 131 г. Карталы имени
Героя Советского Союза К.С.
Заслонова»
457352 Челябинская область, г.
Карталы, ул. Лобырина, 46-А
Тел (35133)72290
ИНН 7407007429
КПП 745801001
р/с 40204810000000000082
отделение Челябинск
г. Челябинск
БИК 047501001
ОКТМО 75623101
ОГРН 1047404002348

Ректор В.Н. Кеспи́ков

Директор

Ф.Н. Уразманова

/ И.С. Теплякова

М.П.



**Адресная программа поддержки
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 131 г. Каргалы имени Героя Советского
Союза К.С. Заслонова» (МОУ СОШ № 131)**

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель		Результат реализации мероприятия
			МОУ «Гимназия № 53»	МОУ СОШ № 131	
Инвариантная часть					
1.	Обучение школьной команды на курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления	Август – сентябрь	Бабаева А.Х., заместитель директора по УВР	Теплякова И.С. директор; Облова Л.А., заместитель директора, заведующий филиалом	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром
2.	Консультирование и тьюторское сопровождение управленческой команды, в том числе с использованием интерактивной площадки http://ipk74.ru/set-nprp , по вопросам: <u>управления образовательной организацией, в т.ч. разработке и реализации ВСОКО;</u> организации образовательной деятельности.	Август – май	Бабаева А.Х., заместитель директора по УВР	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Облова Л.А., заместитель директора, заведующий филиалом	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром
3.	Консультирование и тьюторское сопровождение учителей начальной школы, учителей	Август – май	Рыжих Е.В., заместитель директора по УВР;	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР;	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МОУ «Гимназия № 53»	МОУ СОШ № 131	ГБУ ДПО ЧИПКРО	
	математики, русского языка, обществознания, физики и биологии, в том числе с использованием интерактивной площадки http://ipk74.ru/set-nprp по вопросам: подготовки к ГИА; психологического сопровождения обучающихся; использованию современных образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности.			Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР; Облова Л.А. заместитель директора, заведующий филиалом; Кравченко Н.Г., заместитель директора по ВР	научным центром	
4.	Проведение аудита качества управления в школах по открытым источникам	Сентябрь	–	–	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Определение профессиональных дефицитов управленческой команды
5.	Проведение мониторинга реализации адресных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Ноябрь – декабрь	Уразманова Ф.Н., директор	Теплякова И.С. директор	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Аналитические материалы
6.	Участие в работе форума на интерактивной площадке	Август – май	Лаптева Н.А., заместитель директора по УВР;	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР;	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Методические материалы
7.	Семинар-совещание по вопросам	Ноябрь-	Уразманова Ф.Н.,	Теплякова И.С.	Ильина А.В.,	Аналитические

№ п.п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МОУ «Гимназия № 53»	МОУ СОШ № 131	ГБУ ДПО ЧИПКРО	
	результативности реализации адресных программ в школах, которым оказывается поддержка	декабрь	директор	директор	заведующий учебно-научным центром	материалы
8.	Участие в работе межрегионального семинара по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях «Эффективные региональные практики повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Опыт, проблемы, перспективы»	Ноябрь	Уразманова Ф.Н., директор	Теплякова И.С., директор	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Виртуальная презентация результатов выполнения адресной программы поддержки
9.	Информирование общественности о ходе и результатах проекта, в том числе с использованием ресурса официального сайта школы и органа управления образованием, а также в средствах массовой информации	Август – май	Лаптева Н.А., заместитель директора по УВР	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР;	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Информация о проекте на официальном сайте
Вариативная часть						

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МОУ «Гимназия № 53»	МОУ СОШ № 131	ГБУ ДПО ЧИПКРО	
Для администрации						
1.	Участие в работе открытого заседания Совета гимназии по теме «Публичный отчет – 2017» (в режиме on-line)	Сентябрь	Уразманова директор	Ф.Н., директор	Теплякова И.С., директор	Публичный отчет директора
2.	Проведение online диагностики профессиональных затруднений педагогов МОУ СОШ № 131 с использованием ресурса сайта гимназии	Сентябрь	Бабаева заместитель директора по УВР	А.Х., заместитель директора по УВР	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР;	Аналитический материал
3.	Консультирование по разработке ВСОКО с использованием интерактивной площадки http://ipk74.ru/set-nprp , по темам: 1. Нормативно-правовые основания реализации ВСОКО. 2. Объекты ВСОКО. 3. Педагогический анализ как инструмент управления качеством образования. 4. Модель ВСОКО гимназии: оценка качества условий реализации ООП. 5. Модель ВСОКО гимназии: оценка качества планируемых результатов освоения ООП. 6. Модель ВСОКО гимназии: оценка качества реализации ООП. 7. Проблемы введения	Сентябрь – апрель	Уразманова директор	Ф.Н., директор	Теплякова И.С., директор Ильина А.В., заведующий учебно- научным центром	Методический и аналитический материалы, на размещенные на интерактивной площадке http://ipk74.ru/set-nprp

№ п.п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель		Результат реализации мероприятия
			МОУ «Гимназия № 53»	МОУ СОШ № 131	
	ВСОКО.			ГБУ ДПО ЧИППКРО	
4.	Проведение семинара «Педагогический анализ как инструмент управления качеством образования» (очно или в online режиме)	Сентябрь	Уразманова Ф.Н., директор	Теплякова И.С., директор	Аналитический материал, информация на сайтах
5.	On-line консультация по совершенствованию ЛНБ по работе с семьями «группы риска»	Октябрь	Рыжих Е.В., заместитель директора по ВР	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР;	Локальные нормативные акты
6.	Проведение семинара по теме «ВСОКО как организационно-управленческий проект» (очно или в online режиме)	Ноябрь	Уразманова Ф.Н., директор	Теплякова И.С., директор	Аналитический материал, информация на сайтах
7.	Проведение семинара по теме «Разработка диагностического инструментария оценки качества образования в школе и технологии проведения экспертизы ВСОКО» (очно или в online режиме)	Январь	Лаптева Н.А., заместитель директора по УВР	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР;	Аналитический материал, информация на сайтах
8.	Проведение семинара «Система работы по профилактике асоциальных явлений в подростковой среде» (в online режиме)	Январь	Рыжих Е.В., заместитель директора по ВР	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР;	Методические материалы, информация на сайтах
9.	Проведение семинара по теме по	Март	Лаптева Н.А., заместитель	Мухаметзянова	Аналитический

№ п.п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель		Результат реализации мероприятия
			МОУ «Гимназия № 53»	МОУ СОШ № 131	
	теме «Общественная и профессиональная экспертиза качества образования» (очно или в online режиме)		директора по УВР	Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР;	материал, информация на сайтах
10.	Проведение видеоконференции «Анализ результатов сетевого взаимодействия МОУ СОШ №131 и МОУ «Гимназия №53»»	май	Уразманова Ф.Н., директор	Теплякова И.С., директор	Методический и аналитический материалы, размещенные на интерактивной площадке http://ipk74.ru/set-prp , информация на сайтах
Для педагогов					
11.	Проведение online заседаний сетевого методического объединения учителей начальной школы по тематике:	Сентябрь – март	Ляшко С.В. заместитель директора по УВР	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР;	Методические материалы, в т. ч. размещенные на интерактивной площадке http://ipk74.ru/set-prp
11.1.	Развитие смыслового чтения	Сентябрь	Руппель Е.Г., руководитель методического объединения учителей начальной школы	Белова Л.А., руководитель методического объединения учителей начальных классов	Методические материалы, размещенные на интерактивной площадке http://ipk74.ru/set-prp
11.2.	Окружающий мир.	Декабрь	Бережная Т.В., учитель	–	Технологические

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель		Результат реализации мероприятия
			МОУ «Гимназия № 53»	МОУ СОШ № 131	
11.3.	Формирование УУД на уроках математики	Март	Тостова О.В., учитель	–	карты уроков Технологические карты уроков
12.	Проведение дискуссионного клуба по теме:		Лаптева Н.А., заместитель директора по УВР	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР;	Методические материалы, диагностические материалы, размещенные на интерактивной площадке http://ipk74.ru/set-prp , информация на сайтах
12.1.	Современные образовательные технологии» (очно)	Ноябрь	Ляшко С.В., заместитель директора по УВР;	–	Методические материалы, информация на сайтах
12.2.	Особенности подготовки к ГИА по учебным предметам (с использованием интерактивной площадки http://ipk74.ru/set-prp): математика	Ноябрь – февраль	Суханова Н.Ю., учитель	Чертищева Т.В., учитель	Методические и диагностические материалы, размещенные на интерактивной площадке http://ipk74.ru/set-prp , информация на сайтах
	обществознание	Ноябрь-декабрь	Знаменский Е.О., учитель	Плужникова Г.К., учитель	
	русский язык	Февраль	Серебрякова Н.Г., учитель	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР;	
	физика	Ноябрь-декабрь	Зарипова И.Д., учитель	Черепанова И.Ю., заместитель	

№ п.п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МОУ «Гимназия № 53»	МОУ СОШ № 131	ГБУ ДПО ЧИПКРО	
13.	Проведение педагогического консилиума «Проектная деятельность в условиях реализации ФГОС ООО» (очно)	Ноябрь	Уразманова директор	Ф.Н., директор	директора по УВР; Теплякова И.С., директор	Методические материалы, информация на сайтах
Для обучающихся						
14.	Online – практикумы по русскому языку:	Ноябрь	Бабаева заместитель директора по УВР	А.Х., заместитель директора по УВР	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР; Ильина И.Ю., учитель; Богданова Е.К. учитель	Методические материалы, информация на сайтах
14.1.	для обучающихся 9 классов по темам «Подготовка к сочинению по 3 направлениям», «Подготовка к ОГЭ. Вопросы, вызывающие затруднения во второй части»		Павлова Т.А., учитель			
14.2.	для обучающихся 11 классов по теме «Подготовка к итоговому сочинению»		Серебрякова учитель	Н.Г.,	Богданова Е.К. учитель	
15.	Online – практикумы по математике для обучающихся 11 классов по теме:	Январь	Бабаева заместитель директора по УВР	А.Х., заместитель директора по УВР	Мухаметзянова Г.К., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю., заместитель директора по УВР; Черепанова И.Ю. заместитель директора по УВР	Методические материалы, информация на сайтах
15.1.	Подготовка к ЕГЭ. Разбор заданий части С		Суханова Н.Ю., учитель			
15.2.	Подготовка к ОГЭ. Решение		Кулюшина Л.С., учитель			

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МОУ «Гимназия № 53»	МОУ СОШ № 131	ГБУ ДПО ЧИПКРО	
	текстовых задач			заместитель директора по УВР		
16.	Online – практикум по русскому языку для обучающихся 11 классов по теме: «Подготовка к ЕГЭ. Структурирование теоретического материал в схемы, алгоритмы, таблицы»	Январь	Серебрякова Н.Г., учитель	Черепанова И.Ю. заместитель директора по УВР	–	Методические материалы, информация на сайтах
17.	Проведение конкурса видеороликов «Я – гражданин России!» (online)	Декабрь	Рыжих Е.В., заместитель директора по ВР	Облова Л.А. заместитель директора, заведующий филиалом\$ Кравченко Н.Г., заместитель директора по ВР	–	Видеоролики участников, информация на сайтах
18.	Проведение квест-игры по городу «Путешествие по здоровья» (online)	Март			–	Методические материалы, информация на сайтах