

Челябинск

11 августа 2017

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», далее именуемое «Сторона 1», в лице ректора института Кесникова Вадея Николаевича, действующего на основании Устава, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 6», далее именуемое «Сторона 2», в лице директора Поляковой Елизаветы Дмитриевны, действующей на основании Устава, и муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» города Аши Челябинской области, далее именуемое «Сторона 3», в лице директора Кольцовой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, (далее по тексту – Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем.

## 1. Общие положения

1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам каждой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере оказания адресной, эффективной поддержки школам с низкими результатами и школам, функционирующими в социально неблагоприятных условиях.

1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с целью реализации общих интересов и достижения совместных целей.

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами.

1.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.

1.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в случае необходимости.

1.6. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления сотрудничества, согласно условиям данного договора.

1.7. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем заключения соответствующих договоров и соглашений, а также адресной программы поддержки (прилагается).

Конкретные виды работ сотрудничества Сторон должны соответствовать видам и составу работ, определенным в приказах Министерства образования и науки Челябинской области от 29.12.2016 г. № 01/4092 «Об утверждении комплекса мер, направленного на создание условий для получения качественного общего образования в школах со стабильно низкими образовательными результатами в Челябинской области, на 2017 г.», от 15.02.2017 г. № 01/458 «Об организации и проведении идентификации группы школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2017 г.», от 20.03.2017 г. № 01/802 «О результатах идентификации групп школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2017 г.», от 19.06.2017 № 01/1954 «Об утверждении получателя субсидии на иные цели для разработки, апробации и распространения моделей управления качеством образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами общего образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», а также в Соглашении № 368 от 23.06.2017 г. между Министерством образования и науки Челябинской области и ГБУ ДПО ЧИППКРО о предоставлении субсидии на иные цели для разработки, апробации и распространения моделей управления качеством образования в общеобразовательных

организациях с низкими результатами общего образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

1.8. Доходы, полученные в результате осуществления совместной деятельности и делового сотрудничества Сторон, распределяются в каждом конкретном случае согласно отдельной договоренности Сторон.

1.9. Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является предварительным договором и не возлагает на Стороны никаких юридических обязательств относительно заключения в будущем каких-либо договоров.

## **2. Предмет договора**

2.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон оказания адресной, эффективной поддержки школам с низкими результатами и школами, функционирующими в социально неблагоприятных условиях.

## **3. Срок действия договора**

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на срок до 31 декабря 2017 г.

## **4. Порядок изменения и расторжения договора**

4.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускаются по взаимному согласию Сторон, а в случаях, установленных законом или данным договором, данный договор может быть прекращен или расторгнут в ином порядке.

Также данный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон путем направления письменного уведомления не менее чем за 5 дней до даты его расторжения.

4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному согласию Сторон.

4.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается уполномоченными представителями Сторон.

## **5. Порядок разрешения споров**

5.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от проведения переговоров, то спор разрешается в судебном порядке, установленном законодательством.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на недостижение согласия по существенным условиям договора как на основание считать его незаключенным или недействительным.

6.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном объеме намерения Сторон.

6.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу.

6.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства.

6.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения условий настоящего договора и согласно действующему законодательству.

6.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

6.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым передаются указанные персональные данные.

6.8. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

### **Реквизиты и подписи Сторон**

Страница 1:

ГБУ ДПО ЧИППКРО  
454091, г. Челябинск, ул.  
Красноармейская, 88  
Тел. (факс) (351) 2638935  
ИИН 7447041828 КПП 745301001  
Министерство финансов  
Челябинской области, (ГБОУ  
ДПО ЧИППКРО, л/с  
20201202046ПЛ)  
р/сч 40601810500003000001 в  
Отделении по Челябинской  
области Уральского главного  
управления Центрального банка  
Российской Федерации

БИК 047501001  
ОКТМО 75701000  
ОГРН 1037403859206

Ректор В.Н. Кесиков



Страница 2:

МАОУ «Лицей № 6»  
4563320, Челябинская область, г. Миасс  
ул. Менделеева, 7 тел.: 8 3513 53-41-13  
ИИН 7415033006 КПП 741501001  
ОГРН 1027400883696 УФК по  
Челябинской области (МАОУ «Лицей  
№ 6», л.с 30696Ц26750)  
р/с 40701810700001000004  
БИК 047501001 КБК:  
0000000000000000120

Директор Е.Д. Полякова  
М.П.



Страница 3:

МКОУ «СОШ №7» г.Аши  
456011, Челябинская область.  
г.Аша, ул.40-летия Победы, 10  
Тел. 8(35159)2-01-44  
ИНН: 7401005778  
КПП: 740101001  
Л/с: 0354801234Б  
р/с 4020481060000000084 в  
ГРКЦ ГУ Банка России по  
Челябинской области  
БИК 047501001  
ОГРН 1027400508519

Директор \_\_\_\_\_ Е.А. Кольцова  
М.П.



Приложение  
к Договору о сотрудничестве  
от «11 » августа 2017 г. №245

### **Адресная программа поддержки**

Адресная программа поддержки муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» города Аши Челябинской области (МКОУ «СОШ №7» г. Аши) представляет собой перечень мероприятий организационного, методического (научно-методического), психолого-педагогического, информационного и иного плана, реализуемых совместно с Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей №6» г. Миасс Челябинской области и направленных на повышение качества образования.

Адресная программа разработана на 2017 – 2018 учебный год включает мероприятия двух блоков – инвариантного и вариативного частей.

Инвариантный блок адресной программы представлен мероприятиями, реализуемыми для всех участников мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов».

Вариативный блок содержит мероприятия, отражающие специфику взаимодействия МКОУ «СОШ №7» г. Аши с МАОУ «Лицей №6» г. Миасс. Данный блок включает:

- 1) мероприятия по определению состава участников проекта;
- 2) методические мероприятия для педагогов;
- 3) мероприятия психолого-педагогической направленности для обучающихся, родителей (законных представителей);
- 4) совместные интерактивные проекты (социальные, предметные, межпредметные и пр.) для учащихся.

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МАОУ «Лицей №6»	МКОУ «СОШ №7» г. Аши	ГБУ ДПОЧИПКРО	
Инвариантная часть						
1.	Обучение школьной команды на курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества преподавания и управления	Август – сентябрь	–	Шаронова С.Г., заместитель директора по УВР	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Размещение адресных программ на интерактивной площадке
2.	Консультирование и тьюторское сопровождение управленческой команды, в том числе с использованием интерактивной площадки <a href="http://ipk74.ru/set-npp">http://ipk74.ru/set-npp</a> <u>по вопросам: организации системы пропедевтической работы; разработки и реализации ВСОКО</u>	Август – май	Полякова Е.Д., директор	Горшков Г.А., заместитель директора по УВР	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Заполнение журналов консультаций
3.	Консультирование и тьюторское сопровождение учителей математики, биологии, химии, физики, в том	Август – май	Полякова Е.Д., директор	Горшков Г.А., заместитель директора по УВР	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Заполнение журналов консультаций

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МАОУ «Лицей №6»	МКОУ «СОШ №7» г. Аши	ГБУ ДПОЧИПКРО	
	числе с использованием интерактивной площадки <a href="http://ipk74.ru/set-nppro">http://ipk74.ru/set-nppro</a> вопросам: подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации; организации проектной деятельности обучающихся с 1 по 11 классы.					
4.	Проведение аудита качества управления в школах по открытым источникам	Сентябрь	—	—	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Определение проф. дефицитов управленческой команды
5.	Проведение мониторинга реализации адресных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Ноябрь – декабрь	Полякова Е.Д., директор	Горшков Г.А., заместитель директора по УВР	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Аналитические материалы
6.	Участие в работе форума на интерактивной	Август – май	Полякова Е.Д., директор	Горшков Г.А., заместитель директора по	Ильина А.В., заведующий	Методические материалы

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МАОУ «Лицей №6»	МКОУ «СОШ №7» г. Аши	ГБУ ДПОЧИПКРО	
	площадке			УВР;  Шаронова С.Г., заместитель директора по УВР	учебно-научным центром	
7.	Семинар-совещание по вопросам результативности реализации адресных программ в школах, которым оказывается поддержка	Ноябрь-декабрь	Полякова Е.Д., директор	Шаронова С.Г., заместитель директора по УВР	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Аналитические материалы
8.	Участие в работе межрегионального семинара по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях «Эффективные	Ноябрь	Полякова Е.Д., директор	Горшков Г.А., заместитель директора по УВР;  Шаронова С.Г., заместитель директора по УВР	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Виртуальная презентация результатов выполнения адресной программы поддержки

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МАОУ «Лицей №6»	МКОУ «СОШ №7» г. Аши	ГБУ ДПОЧИПКРО	
	региональные практики повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Опыт, проблемы, перспективы»					
9.	Информирование общественности о ходе и результатах проекта, в том числе с использованием ресурса официального сайта школы и органа управления образованием, а также в средствах массовой информации	Август – май	Другова С.А., методист по информатизации	Кольцова Е.А., директор школы	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Информация о проекте на официальном сайте
Вариативная часть						
1.	Обучающие семинары для учителей математики по решению задач по теме:	Октябрь – февраль	Перегудова Е.Г., заместитель директора	Горшков Г.А., заместитель директора по УВР	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Программы мероприятий, материалы по итогам мероприятий,

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МАОУ «Лицей №6»	МКОУ «СОШ №7» г. Аши	ГБУ ДПОЧИПКРО	
	Тригонометрия. Решение тригонометрических функций Производная функция. Применение производной Решение логарифмических неравенств с неизвестной в основании Построение сечений многогранников Решение экономических задач	октябрь ноябрь декабрь январь февраль	Парфёнова Т.П., учитель математики  Щипачёва Е.А., учитель математики  Перегудова Е.Г., учитель математики  Юдина Е.П., учитель математики	Автаева О.Ф., руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла	— — — — —	информация на сайтах
2.	Обучающие семинары для учителей биологии по теме:  Решение задач по генетике Гистология. Определение тканей Энергетический и пластический обмен Биосинтез белка. Репликация и комплементарность	Октябрь – февраль  октябрь ноябрь декабрь январь	Перегудова Е.Г. заместитель директора по УВР  Осипова А.В., учитель биологии	Горшков Г.А., заместитель директора по УВР  Автаева О.Ф., руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром  — — — —	

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МАОУ «Лицей №6»	МКОУ «СОШ №7» г. Аши	ГБУ ДПОЧИПКРО	
	Митоз и мейоз	февраль			—	
3.	Обучающие семинары для учителей химии по теме:  Электролиз Свойства веществ Типы химической связи Окислительно-восстановительные реакции Решение задач повышенной сложности Номенклатура органических соединений	Октябрь – март	Перегудова Е.Г., заместитель директора по УР	Горшков Г.А., заместитель директора по УВР	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	
		октябрь	Константинова И.В., учитель химии	Автаева О.Ф., руководитель ШМО	—	
		ноябрь		учителей естественно-математического цикла	—	
		декабрь			—	
		январь			—	
		февраль			—	
		март			—	
4.	Обучающие семинары для учителей физики по теме:  Решение задач на использование блоков Относительность движения	Октябрь – январь	Полякова Е.Д., директор	Горшков Г.А., заместитель директора по УВР	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	
		октябрь	Соколова Т.К., учитель физики	Автаева О.Ф., руководитель ШМО	—	
		ноябрь	Казанцев М.Б., учитель физики	учителей естественно-математического цикла	—	

№	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МАОУ «Лицей №6»	МКОУ «СОШ №7» г. Аши	ГБУ ДПОЧИПКРО	
	Световые волны. Задачи на интерференцию света Трансформатор. Задачи на трансформатор	декабрь январь	Казанцев М.Б., учитель физики Соколова Т.К., учитель физики			— —
5.	Обучающие семинары для учителей истории и обществознания по теме:  Методика написания эссе  Алгоритм подготовки к экзамену по истории  Алгоритм подготовки к экзамену по обществознанию  Вопросы экономики в рамках ГИА  Вопросы политики в рамках ГИА	Октябрь – февраль октябрь ноябрь декабрь январь февраль	Перегудова Е.Г., заместитель директора по УР  Патрина Н.Н., учитель истории и обществознания Патрина Н.Н., учитель истории и обществознания	Горшков Г.А., заместитель директора по УВР  Устенкова О.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	— — — — — —
6.	Реализация социального	Сентябрь –	Смирнягина М.М.,	Смольникова Н.Г.,	Ильина А.В.,	Презентации

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МАОУ «Лицей №6»	МКОУ «СОШ №7» г. Аши	ГБУ ДПОЧИПКРО	
	проекта для детей с ОВЗ «Пришкольный участок»	февраль	педагог-психолог	руководитель ШМО учителей начальных классов	заведующий учебно-научным центром	результатов проектов на родительских собраниях, педагогических советах, оформление специального стенда, участие в выставках и конкурсах, информация на сайтах
7.	Реализация социального проекта для детей с ОВЗ «Лыжи мечты»	октябрь-март	Полякова Е.Д., директор	Горшков Г.А., заместитель директора по УВР	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Презентации результатов проектов на родительских собраниях, педагогических советах, оформление специального стенда, информация на сайтах

№ п./п.	Мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель			Результат реализации мероприятия
			МАОУ «Лицей №6»	МКОУ «СОШ №7» г. Аши	ГБУ ДПОЧИПКРО	
8.	Профильный лагерь по физике для обучающихся 9-х классов	ноябрь	Полякова Е.Д., директор  Соколова Т.К., учитель физики	Автаева О.Ф., руководитель ШМО  учителей естественно-математического цикла	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	Формирование мотивации обучающихся, повышение интереса к
9.	Профильный лагерь по физике для обучающихся 10-11-х классов	март	Полякова Е.Д., директор  Казанцев М.Б., учитель физики	Автаева О.Ф., руководитель ШМО  учителей естественно-математического цикла	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	инженерно-техническим профессиям, информация на сайтах
10.	Родительские собрания по теме «Организация предпрофильного и профильного обучения в 7-11 классах»	сентябрь, май	Полякова Е.Д., директор	Панкратова С.В., заместитель директора по ВР  Лукашова А.И., педагог-психолог	Ильина А.В., заведующий учебно-научным центром	информация на сайтах